



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 254 del 6 maggio 2025

OGGETTO: D.P.C.M. 14 luglio 2016. "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (*Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016*). 2^a annualità

Intervento denominato: *"Intervento di mitigazione rischio idrogeologico "Frana fosso Sant'Antonio" nel Comune di Pietragalla"* Codice ReNDiS 17IR237/G1 CUP: G97C19000160001

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E DEL CSP, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B644262359

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il D.P.C.M. 27 settembre 2021;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 431 del 28 novembre 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il II° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota Prot. 0001071 del 14 gennaio 2020, acquisito al protocollo commissariale in data 20 gennaio 2020;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati dal Fondo Progettazione ex D.P.C.M. del 14 luglio 2016 - 2° Stralcio vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR237/G1	G97C19000160001	Intervento mitigazione del rischio idrogeologico "frana fosso Sant'Antonio"	PIETRAGALLA	PZ	€ 156.860,76

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 67 del 7 marzo 2022 recante "Approvazione dello schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli interventi";
- VISTA** la nota PEC del Commissario n. 20240001812 del 12 luglio 2024 con cui comunicava la nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'Ing. Teodoro MIRANDA in servizio quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Pietragalla (PZ);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 386 del 8 novembre 2024 recante decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici relativi a progettazione di fattibilità tecnico - economica, progettazione esecutiva, relazione geologica e del CSP, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO** il verbale di gara n. 1 del 7 aprile 2025, acquisito al protocollo commissariale n. 829 in data 14 aprile 2025, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica, trasmesso dall'Arch. Gaspare BUONSANTI, Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
- RICHIAMATO** l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- PRESO ATTO** della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 1 aprile 2025, all'operatore economico individuato dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	FORLIANO ing. Nicola - POTENZA	FRLNCL61H05B440U

- PRESO ATTO** che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 1 aprile 2025, entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	FORLIANO ing. Nicola - POTENZA	FRLNCL61H05B440U	03/04/2025	10:25:32

- PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in esso contenuta:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	FORLIANO ing. Nicola - POTENZA	Domanda.pdf.p7m G00474_FORLIANO ing. Nicola - POTENZA_eDGUE-IT_response.xml.p7m

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, passa alla disamina della documentazione trasmessa e alla lettura della composizione dei concorrenti, come di seguito riportati:

N.	RAGIONE SOCIALE	TIP RAGGRUPP	COMPOS. RGRUPP/AUSILIARIA	QUOTE DI PART.
1	FORLIANO ing. Nicola - POTENZA		FORLIANO ing. Nicola (mandatario)	55,00%
			Arch. Colombino Caterina (giovane professionista)	3,00%
			Geom. Muscio Michele	25,00%
			Geol. Muscio Vito	17,00%

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha dato lettura di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	ORA PRESENT. OFFERTA
1	FORLIANO ing. Nicola - POTENZA	FRLNCL61H05B440U	NO	Si rileva la carenza di: - DGUE dei mandanti; - Impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione; - Dichiarazione sul giovane professionista.	Soccorso istruttorio

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha disposto l'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.lgs. 36/2023, fissando il termine per la trasmissione delle integrazioni a tutto il 12 aprile 2025;

VISTO il verbale di gara n. 2 del 11 aprile 2025, acquisito al protocollo commissariale n. 829 in data 14 aprile 2025, relativo alla seduta pubblica per la verifica del soccorso istruttorio e apertura busta economica;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha ritenuto esaustive le integrazioni trasmesse ed ha proseguito con l'apertura delle buste economiche, prendendo atto della richiesta di rettifica dell'offerta economica trasmessa dal concorrente in data 10 aprile 2025. Tenuto conto che la citata richiesta è pervenuta successivamente alla data fissata per l'apertura delle offerte, ai sensi dell'art.101 comma 4 del d.lgs. 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede all'apertura dell'offerta economica trasmessa in data 3 aprile 2025 e ha dato lettura del ribasso offerto, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.	RIBASSO OFFERTO
1	FORLIANO ing. Nicola - POTENZA	FRLNCL61H05B440U	-1,00%

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del medesimo Codice;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA** la nota email del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in data 14 aprile 2025, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico RTP Forliano, FORLIANO ing. Nicola (mandatario), C.F.: FRLNCL61H05B440U, P.IVA: 01442660765 per l'importo di **€ 93.079,11** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso dell'1,00% sull'importo a base di gara,
- DATO ATTO** che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico RTP Forliano, FORLIANO ing. Nicola (mandatario), C.F.: FRLNCL61H05B440U, P.IVA: 01442660765, è stata completata positivamente dalla Struttura di Staff del Commissario;
- VISTA** la Relazione istruttoria del RdP in data 5 maggio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 959 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTP Forliano, FORLIANO ing. Nicola (mandatario), C.F.: FRLNCL61H05B440U, P.IVA: 01442660765 per l'importo di **€ 93.079,11** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso dell'1,00% sull'importo a base di gara;
- DATO ATTO** che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP G97C19000160001;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Teodoro MIRANDA del Comune di Pietragalla (PZ);
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP per la fase di affidamento e di esecuzione dei contratti, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario;
4. **DI DARE ATTO ED APPROVARE** i verbali di seggio di gara n. 1 del 7 aprile 2025 e n. 2 del 11 aprile 2025, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	FORLIANO ing. Nicola - POTENZA	FRLNCL61H05B440U	-1,00%

5. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione istruttoria del RdP in data 5 maggio 2025, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTP FORLIANO ing. Nicola (mandatario) ed altri, C.F.: FRLNCL61H05B440U, P.IVA: 01442660765 per l'importo di **€ 93.079,11** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso dell'1,00% sull'importo a base di gara;
6. **DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione del RdP in favore dell'operatore economico RTP, FORLIANO ing. Nicola (mandatario) ed altri, C.F.: FRLNCL61H05B440U, P.IVA: 01442660765 per l'importo di **€ 93.079,11** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso dell'1,00% sull'importo a base di gara;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

7. **DI AGGIUDICARE** conseguentemente la procedura relativa l'affidamento *de SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E DEL CSP*. CIG: B644262359, nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di mitigazione rischio idrogeologico "Frana fosso Sant'Antonio" nel Comune di Pietragalla" Codice ReNDiS 17IR237/G1 CUP: G97C19000160001";
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 118.098,77** cassa e IVA al 22% compresa, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di ripartizione dell'incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche per conto del Commissario, verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017;
10. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del supporto al RUP, qui nominato ai sensi del D.lgs. 36/2023, sarà calcolato in funzione del 1,00% dell'importo dei lavori lordi ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, oltre oneri riflessi se dovuti come per legge;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Teodoro MIRANDA, al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nonché supporto al RUP arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 6 maggio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.