



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 282 del 19 maggio 2025

OGGETTO: DPCM 14 luglio 2016. "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (*Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016*).

Decreto Direttoriale n. 106 del 18 ottobre 2024 della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante la programmazione del Fondo Progettazione per l'anno 2023.

Intervento denominato: "Lavori di ripristino officiosità idraulica Torrente Toccaciolo", *del Comune di Nova Siri (MT)*". Codice ReNDiS 17IR031/G1 - CUP: G52C21000450001.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E RELAZIONE GEOLOGICA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B64D2BC2C1

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposto soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) n. 222 del 6 dicembre 2021 recante l'approvazione del nuovo elenco di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata (Allegato 1 al citato DD) a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, per un importo complessivo pari ad **€ 330.146,69**;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati dal Fondo Progettazione ex D.P.C.M. del 14 luglio 2016 - 2° Stralcio vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO FONDO PROG.
3	17IR031/G1	G52C21000450001	"Lavori di ripristino officiosità idraulica Torrente Toccacielo	A	NOVA SIRI	MT	€ 2.000.000,00	€ 44.651,51 (ACCONTO)

VISTE le note prot. n. 53716 del 08/03/2021 e prot. n. 152890 del 16/09/2021, assunte rispettivamente al prot. n. 23885/MATTM del 08/03/2021 e al prot. n. 98869/MATTM del 16/09/2021, con cui la Regione Basilicata ha chiesto di programmare la somma a propria disposizione, pari a euro 330.146,69, a copertura degli oneri della progettazione, pari a euro 194.845,18, che residuano ancora da destinare a favore dell'intervento codice ReNDiS 17IR617/G1, a copertura degli oneri della progettazione dell'intervento codice ReNDiS 17IR007/G1 **e a parziale copertura degli oneri della progettazione dell'intervento codice ReNDiS 17IR031/G1;**

TENUTO CONTO che con il sopracitato Decreto Direttoriale 222/2021, il MASE ha anticipato esclusivamente la somma pari ad €. 44.651,51, riservandosi di integrare la dotazione finanziaria, con ulteriori €. 45.998,49 fino al completo finanziamento della fase progettuale dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 106 del 18 ottobre 2024, recante l'aggiornamento dell'elenco degli interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata (Allegato 1 al citato D.D.) nonché fornire integrale copertura finanziaria per €. 45.998,49 alla progettazione dell'intervento **codice ReNDiS 17IR031/G1**, già oggetto di parziale assegnazione, per un totale di finanziamento pari ad **€ 90.650,00**;

VISTO il Decreto Commissariale n. 334 del 25 settembre 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 90 del 31 gennaio 2025 recante: "Annullamento per gli effetti di legge del Decreto Commissariale n. 334/2024. Approvazione del nuovo quadro economico di finanziamento. Decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici relativi a progettazione di fattibilità tecnico – economica, progettazione esecutiva, CSP e relazione geologica, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023. NOMINA del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il verbale di gara n. 1 del 14 aprile 2025, acquisito al protocollo commissariale n. 831 in data 14 aprile 2025, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica, trasmesso dall'Arch. Gaspare BUONSANTI, Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

PRESO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 1° aprile 2025, all'operatore economico individuato dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	M3 Project Srls	03706290784

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 9 aprile 2025, entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	M3PROJECT E ALTRI	03706290784	07/04/2025	16:41:19

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in esso contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	M3PROJECT E ALTRI	20250401_Domanda_di_partecipazione_Nova Siri_ST_17IR031G1.pdf.p7m 20250401_DGUE_Nova Siri_ST_17IR031G1_M3 PROJECT Srls.pdf.p7m 20250401_DGUE_Nova_Siri_ST_17IR031G1_LAVIOLA DOMENICO.pdf.p7m.p7m 20250401_DGUE_Nova Siri_ST_17IR031G1_IACOVONE EUSTACHIO PIO.pdf.p7m.p7m IMPEGNO A COSTITUIRE RTP.pdf.p7m DICHIARAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA.pdf.p7m Nota collegio geometri.pdf CI Michele Cuceli.pdf C.I. E C.F. IACOVONE EUSTACHIO PIO.pdf File conforme al formato PDF/A CI LAVIOLA DOMENICO.pdf

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha dato lettura della composizione del concorrente:

N.	RAGIONE SOCIALE	TIP. RAGGRUPP.	COMPOS. RAGGRUPP.	QUOTE DI PART.
1	M3PROJECT E ALTRI	Non costituito	M3 Projects Srls (Mandatario)	90,00%
			LAVIOLA Domenico (Mandante geologo)	6,00%
			IACOVONE Eustachio Pio (giovane professionista)	4,00%

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	M3PROJECT E ALTRI	03706290784	NO	Nessuno	Ammesso



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

CONSIDERATO che gli operatori economici sono risultati ammessi alla verifica delle offerte economiche presentate;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023, il Presidente del seggio di gara ha proceduto all'apertura del plico telematico, contenente le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, ed alla lettura dei ribassi, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	M3PROJECT E ALTRI	03706290784	-2,00%

PRESO ATTO che non è stato indispensabile calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 36/2023 poiché le offerte, ammesse alla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica, risultano essere inferiori a cinque;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

VISTA la nota email del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in data 14 aprile 2025, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico M3 Projects Srls (Mandatario) con sede legale in Cosenza (CS), C.F./P.IVA: 03706290784 per l'importo di € **54.265,17**, IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del 2,00 % sull'importo a base di gara;

DATO ATTO che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico M3 Projects Srls (Mandatario) con sede legale in Cosenza (CS), C.F./P.IVA: 03706290784, è stata completata positivamente dalla Struttura di Staff del Commissario;

VISTA la Relazione istruttoria del RdP in data 19 maggio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1083 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico M3 Projects Srls (Mandatario) con sede legale in Cosenza (CS), C.F./P.IVA: 03706290784 per l'importo di € **54.265,17**, IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del 2,00 % sull'importo a base di gara;

DATO ATTO che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP **G52C21000450001**;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 1 in data 1° aprile 2025, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	M3PROJECT E ALTRI	03706290784	-2,00%

- DI PRENDERE ATTO** della Relazione istruttoria del RdP in data 19 maggio 2025, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

dell'operatore economico M3 Projects Srls (Mandatario), C.F/P.IVA: 03706290784 per l'importo di € **54.265,17** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso dell'2,00% sull'importo a base di gara;

4. **DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione del RdP in favore dell'operatore M3 Projects Srls (Mandatario), C.F/P.IVA: 03706290784 per l'importo di € **54.265,17** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso dell'2,00% sull'importo a base di gara;
5. **DI AGGIUDICARE** conseguentemente la procedura relativa l'affidamento *dei* servizi tecnici relativi alla PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, E RELAZIONE GEOLOGICA giusta gara CIG: B64D2BC2C1, nell'ambito dell'intervento denominato "*Lavori di ripristino officiosità idraulica Torrente Toccacielo, del Comune di Nova Siri (MT) ReNDiS 17IR031/G1*";
6. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di € **68.851,65** cassa e IVA al 22% compresa, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto geom. Vincenzo NICOLETTI, al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 19 maggio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.