



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 445 del 31 luglio 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino" nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDIs 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NONCHE' STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B777F23C6C

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- CONSIDERATO** altresì, l'art. 10 comma 1 del decreto- Legge 24 giugno 2024 n. 91 recante: "*... Per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"

- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016, ha assegnato alla Regione Basilicata risorse FSC 2014/2020 pari a M€. 565,20 per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;
- ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DI DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR274/G1	G53B16000010002	Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino	F	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	€. 1.826.400,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 16 del 25 gennaio 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 153 del 10 giugno 2021 aggiudicazione dei servizi tecnici relativi a progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, geologia, direzione lavori e contabilità, CSE;
- VISTO il Contratto di Appalto rep. 283 del 9 agosto 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 250 del 22 ottobre 2021 recante l'affidamento delle indagini geotecniche e geognostiche;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 381 del 14 novembre 2022 recante: "Affidamento di servizi tecnici per il supporto al RUP nella verifica e validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo";
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 303 del 29 settembre 2022 si procedeva a contrarre per l'affidamento del supporto al RUP per la verifica preventiva del progetto definitivo e del progetto esecutivo;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 381 del 14 novembre 2022 il servizio di verifica preventiva di cui sopra, veniva aggiudicato alla Società EN3 con sede in Milano – C.F.: 01745200764;

VISTO il Decreto Commissariale n. 196 del 5 giugno 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 199 del 3 giugno 2024 recante PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO;

VISTO il Decreto Commissariale n. 200 del 12 giugno 2024, recante la Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 22 del 31 gennaio 2025 recante la NUOVA DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 250 del 2 maggio 2025 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 555 del 15 maggio 2025 relativo all'affidamento dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 324 del 6 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto Rep. 555 del 15 maggio 2025 ed approvazione del quadro economico post-gara con presa d'atto delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

VISTO il Decreto Commissariale n. 366 del 27 giugno 2025 recante: "Decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici relativi al collaudo tecnico amministrativo nonché statico in corso d'opera e finale, mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023. Approvazione documenti di gara e schema di contratto, impegno della spesa occorrente. Nomina responsabile del procedimento per la fase di affidamento"

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Verbale di Gara n. 1 del 8 luglio 2025, acquisito al protocollo commissariale n. 1659 in data 9 luglio 2025, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica, trasmesso dall'Ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

PRESO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 30 giugno 2025, all'operatore economico individuato dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	RISOLO ing. Antonio Mario	RSLNNM55L27F104A

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 8 luglio 2025, entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	RISOLO ing. Antonio Mario	RSLNNM55L27F104A	02/07/2025	10:45:41

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in esso contenuta:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	RISOLO ing. Antonio Mario	20250630_Richiesta_preventivo_disciplinare_Satr_ di Lucania_Collauda_17IR274G1_signed.pdf.p7m DGUE .docx.p7m

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	RISOLO ing. Antonio Mario	RSLNNM55L27F104A	Nessuno	Ammesso

CONSIDERATO che l'operatore economico è stato ammesso alla verifica dell'offerta economica presentata;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ha proceduto all'apertura del plico telematico, contenente le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, ed alla lettura dei ribassi, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	RISOLO ing. Antonio Mario	RSLNNM55L27F104A	-10,00%

PRESO ATTO che non è stato indispensabile calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 36/2023 poiché le offerte, ammesse alla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica, risultano essere inferiori a cinque;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

VISTA la nota email del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in data 9 luglio 2025, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico RISOLO Ing. Antonio Mario C.F: RSLNNM55L27F104A, P.IVA: 00553550765 per l'importo di **€ 30.248,00** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **-10,00%** sull'importo a base di gara;

DATO ATTO che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico RISOLO Ing. Antonio Mario C.F: RSLNNM55L27F104A, P.IVA: 00553550765, è stata completata positivamente dalla Struttura di Staff del Commissario;

VISTA la Relazione istruttoria del RdP in data 16 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1745 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RISOLO Ing. Antonio Mario C.F: RSLNNM55L27F104A, P.IVA: 00553550765 per l'importo di **€ 30.248,00** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **-10,00%** sull'importo a base di gara;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;

DATO ATTO che il RUP, il supporto al RUP e RdP dichiarano di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;

ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G53B16000010002;

RITENUTO di dover provvedere in merito

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Giambattista LA BATTAGLIA;
3. **DI NOMINARE** quale Responsabile del procedimento della fase di affidamento per la presente procedura, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO – in servizio di comando presso la struttura di supporto del Soggetto Attuatore Delegato;
4. **DI DARE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 1 in data 8 luglio 2025, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	RISOLO ing. Antonio Mario	RSLNNM55L27F104A	-10,00%

5. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione istruttoria del RdP in data 16 luglio 2025, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RISOLO ing. Antonio Mario, C.F: RSLNNM55L27F104A, P.IVA: 00553550765 per l'importo di **€. 30.248,00** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **-10,00%** sull'importo a base di gara;
6. **DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione del RdP in favore dell'operatore economico RISOLO ing. Antonio Mario, C.F: RSLNNM55L27F104A, P.IVA: 00553550765 per l'importo di **€. 30.248,00** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **-10,00%** sull'importo a base di gara;
7. **DI AGGIUDICARE** conseguentemente la procedura relativa l'affidamento *dei* servizi tecnici relativi al COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NONCHÉ STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE. CIG: B777F23C6C, nell'ambito dell'intervento denominato "Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino" nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDIs 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002" RISOLO ing. Antonio Mario, C.F: RSLNNM55L27F104A, P.IVA: 00553550765 per l'importo di **€. 30.248,00** IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **-10,00%** sull'importo a base di gara;
8. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di ripartizione dell'incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche per conto del Commissario, verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017;
9. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 38.378,66** cassa ed IVA al 22% compresa, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Satriano di Lucania (PZ), al Responsabile Unico del Progetto Ing. Giambattista LA BATTAGLIA, al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 31 luglio 2025

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)**



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.